

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца:

Град Суботица, Градска управа

Адреса наручиоца:

Трг слободе 1, Суботица

Интернет страница наручиоца:

www.subotica.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на замени прозора на спортској хали МЗ Бајмок, Трг Маршала Тита 1, Бајмок, Грађевински радови - 45000000.

Уговорена вредност:

485.340,00 динара без ПДВ-а,
582.408,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда:

5

Понуђена цена:

- Највиша

1.020.875,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

485.340,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша

1.020.875,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

485.340,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора:

16.01.2018.

Датум закључења уговора:

05.02.2018.

Основни подаци о добављачу:

„БОНУС СТАН“ ДОО Нови Сад, Приморска 84 б, 21000 Нови Сад, ПИБ: 106754801.

Период важења уговора:

60 дана од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора.

Остале информације:

-