

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

RADOVI NA PODIZANJU VETROZAŠTITNOG POJASA NA TERITORIJI KO ŽEDNIK U 2010.-2011. GODINI (Katastarski broj parcele 438 i 439/1, asfaltni put za Mikićevo)

Po ovoj Javnoj nabavci male vrednosti u skladu sa godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Subotice i na osnovu Finansijskog plana funkcije 420 (poljozaštita), obezbeđena su sredstva za podizanje vetrozaštitnog pojasa u K.O. Žednik u jesen 2010. i proleće 2011. godine. Javna nabavka podrazumeva podizanje poljozaštitnog pojasa sa leve i sa desne strane asfaltnog puta za naselje Mikićevo, na deonici od E-5 puta Subotica-Noví Sad do ukrštanja sa tzv. Sivačkim drúmom, ukupne dužine 1.165 metara. Pojas se podiže kao troredi s obe strane puta, sa ukupnim brojem sadnica od 2.326 komada.

a) Tabelarni prikaz specifikacije radova na podizanju vetrozaštitnog pojasa na teritoriji K.O. Žednik u 2010.-2011. godini

1. Specifikacija pripremni radova i sadnje na podizanju vetrozaštitnog pojasa na teritoriji K.O. Žednik u 2010.-2011. godini

Pripremni radovi i sadnja	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna vrednost u dinarima	
				Bez PDV-a	Sa PDV-om 18%
Bušenje rupa	kom	2.326			
Sadnja	kom	2.326			
Pripremni radovi	ha	1,864			
UKUPNO					

2. Specifikacija sadnog materijala potrebnog za podizanje vetrozaštitnog pojasa na teritoriji K.O. Žednik u 2010.-2011. godini

Sadni materijal	Broj sadnica	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna vrednost u dinarima	
			Bez PDV-a	Sa PDV-om 8%
Robinia pseudoacacia	380			
Fraxinus angustifolia	300			
Acer pseudoplatanus	300			
Gleditsia triacanthos	88			
Ulmus sp.	88			
Euodia sp.	80			
Betula pendula	80			
Sorbus sp.	200			
Alnus glutinosa	36			
Cornus mas	100			
Viburnum lantana	100			
Rosa rugosa	200			
Crataegus monogyna	20			
Tamarix sp.	177			
Hibiscus syriacus	177			
UKUPNO	2.326	-		

3. Specifikacija nege i zaštite u prvoj godini za vetrozaštitni pojas na teritoriji K.O. Žednik u 2010.-2011. godini

Nega i zaštita (u prvoj godini)	Jedinica mere (kom ha)	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna vrednost u dinarima	
			Bez PDV-a	Sa PDV-om 18%
Mašinsko uništavanje korova tri puta	1,864			
Ručno okopavanje oko sadnica tri puta	2.326			
Zalivanje sadnica tri puta	1,864			
Zaštita od divljači	2.326			
UKUPNO				

Zbirna tabela (1+2+3)	Ukupna vrednost u dinarima	
	Bez PDV-a	Sa PDV-om
Pripremni radovi i sadnja		
Sadni materijal		
Nega i zaštita		
UKUPNO		

b) Dinamika realizacije radova na podizanju vetrozaštitnog pojasa na teritoriji K.O. Žednik u 2010.-2011. godini

Realizacija radova će u zavisnosti od vremenskih prilika biti ostvarena manjim delom krajem 2010. godine, odnosno većim delom ili u celosti u toku februara i marta meseca 2011. godine.

c) Dinamika plaćanja radova na podizanju vetrozaštitnog pojasa na teritoriji K.O. Žednik u 2010.-2011. godini

Nakon potpisivanja Ugovora o javnoj nabavci male vrednosti sa izabranim ponuđačem u roku od 8 dana avans-----25%.

Ostalih 75% sredstava nakon završetka radova i izveštaja nadzornog organa.

d) Ostali uslovi na podizanju vetrozaštitnog pojasa na teritoriji K.O. Žednik u 2010.-2011. godini

- Pre početka izvođenja radova podizanja vetrozaštitnog pojasa u K.O. Žednik, izvršilac radova je dužan da pribavi Projekat podizanja istog sa potrebnim saglasnostima i jedan primerak dostavi u Gradsku upravu Subotica, službi nadležnoj za poslove poljoprivrede.
- Tokom prve vegetacione sezone izvršilac radova je dužan da sprovodi navedene mere nege i o tome izveštava nadležnu službu u Gradskoj upravi.



Odgovorno lice:
Mirko Ostrogonac dipl.ing.

Mirko Ostrogonac